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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Выполнение работ по замене поврежденных или не соответствующих действующим стандартам секций барьерных ограждений на участках автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Запорожской области
I. Подготовительные работы до начала производства работ на объекте

После заключения Государственного контракта (далее – Контракт) на Выполнение работ по замене поврежденных или не соответствующих действующим стандартам секций барьерных ограждений на участках автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Запорожской области (далее – Объект), между Государственным казенным учреждением Запорожской области «Служба автомобильных дорог Запорожской области» (далее – Заказчик) и подрядной организацией (далее – Подрядчик) осуществляется:
- передача участка производства работ, для его содержания на период производства работ Заказчиком Подрядчику (по акту приема-передачи);
- разработка и согласование с Заказчиком схем организации дорожного движения в местах производства работ;
- Подрядчик проводит информирование органов ГИБДД об ограничении движения на Объекте;
- Подрядчик, совместно с заинтересованными лицами, определяет и согласовывает с места для площадок складирования материалов и размещения помещений бытового обслуживания работников;
- Подрядчик организует поставку на объект строительной техники, материалов, конструкций и изделий;
- до начала производства работ на Объекте, Подрядчик предоставляет паспорта заводов-изготовителей, сертификаты соответствия, декларации соответствия, договора и графики поставки на материалы и изделия;
-  до начала производства работ по Объекту Подрядчик производит оформление общего журнала производства работ, лабораторных и геодезических журналов, журнала входного контроля материалов на объект. Все подготовленные журналы передаются для согласования Заказчику. 
Рекомендуется использовать форму общего журнала производства работ в соответствии с приказом Минстроя России от 02.12.2022 N 1026/пр. "Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства". 

До начала производства работ по Объекту подрядная организация предоставляет в адрес Заказчика следующую информацию:
· приказы о назначении ответственных лиц на проведение строительно-монтажных работ (СМР), производственного контроля (входного, операционного, приемочного), строительного контроля (технического надзора), лабораторного, геодезического контроля, производственного экологического контроля;
· действующий аттестат аккредитации или Заключение о состоянии средств измерений в лаборатории, с перечнем объектов и контролируемых в них показателях, характеризующих комплекс лабораторных испытаний, необходимых для оценки качества используемых смесей, изделий, конструкций и материалов, и выполняемых Подрядчиком работ в объеме, регламентированном нормативными документами (далее – НД);

· ведомость оснащенности средствами измерений и испытательным оборудованием;
· справка о планируемых субподрядчиках (при наличии субподрядных организаций указать вид и объем от общего объема выполняемых работ).
Все средства измерений, применяемые для оценки качества материалов, конструкций, изделий и выполняемых работ, должны иметь документы на одну из видов поверки:
- поверку с записью о результатах поверки в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (поверка должна проводиться в сроки, не превышающие установленный межповерочный интервал); 
-  калибровку, с сертификатом калибровки.
Все используемое испытательное оборудование для оценки качества материалов и выполняемых работ, должно пройти аттестацию и иметь протокол первичной аттестации, а также протокол периодической аттестации с текущим (не истекшим) сроком действия.
Допускается заключение договора со сторонней аккредитованной испытательной лабораторией на выполнение тех видов работ, которые Подрядчик не может выполнить собственными силами. Субподрядная испытательная лаборатория должна соответствовать требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, а работы по договору входить в заявленную область деятельности.
Подрядчик должен использовать актуализированный фонд НД. Фонд НД считается актуализированным в случае использования компьютерных лицензионных программ или при использовании НД с отметкой организаций, имеющих право на их распространение. При этом постоянно должна проводиться текущая актуализация.
До начала производства работ Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком:
- проект производства работ (далее - ППР). ППР разрабатывается в соответствии 
с требованиями СП 48.13330.2019 и других НД;
В конечном варианте ППР, предоставленный на согласование Заказчику, должен быть с нумерацией страниц, прошит и скреплен печатью организации, выполняющей работы на объекте. В ППР Подрядчик включает график производства работ, в котором отражается вид, объем и время выполнения работ (аналог календарного графика). График производства работ увязывается с графиком финансирования;
- схемы организации дорожного движения на время производства дорожных работ.
Схемы организации дорожного движения в местах производства работ должны соответствовать ГОСТ Р 58350-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства организации дорожного движения в местах производства работ. Технические требования. Правила применения», ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ». Информацию о начале производства работ и копии утвержденных схем направить в органы ГИБДД.

Подрядчик несет ответственность за организацию дорожного движения на участке производства работ с момента начала ремонта и до ввода объекта в эксплуатацию, обеспечивает применение современных средств организации дорожного движения, в том числе, с использованием светодиодов, обеспечивает на рабочей площадке выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и производственной санитарии.
Подрядчик обеспечивает содержание и сохранность Объекта за свой счет с момента передачи по акту приема-передачи участка до подписания акта приемочной комиссии по приемке законченного Объекта.

Рабочие должны иметь спецодежду, сигнальные жилеты оранжевого цвета со светоотражающими элементами, ГОСТ 12.4.281-2021, ГОСТ 12.4.280-2014.
Обеспечить безопасность работ для окружающей природной среды, при этом:
- выполнить оснащение рабочих мест и строительной площадки инвентарными контейнерами для бытовых и строительных отходов;
- обеспечить уборку стройплощадки и прилегающей к ней пятиметровой зоны от мусора;
- выполнять обезвреживание и организацию производственных и бытовых стоков;
- не допускать слив воды со строительной площадки без защиты от размыва поверхности;
- строительный мусор вывозить в отведенные места и в установленные сроки;
- слив горюче-смазочных материалов только в специально отведенные и оборудованные для этих целей места;
- обеспечить устройство пунктов очистки колес дорожно-строительной техники и механизмов от грязи в местах выезда на покрытие автомобильных дорог общего пользования;
- производство работ в охранных санитарных зонах выполнять в соответствии со специальными правилами в соответствии с действующим Законодательством РФ;
- не допускать несанкционированную вырубку древесно-кустарниковой растительности.
ІІ. Выполнение работ на Объекте
Целью работы является обеспечение бесперебойного и безопасного движения транспортных средств, допустимого уровня содержания объекта. Подрядчику надлежит осуществить комплекс работ по замене барьерного ограждения на участках автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения. 

Работы по установке барьерного ограждения на участках автомобильных дорог должны быть выполнены в соответствии с условиями Технического задания и Календарным графиком.

Подрядчик с момента заключения Контракта до его окончания должен обеспечить наличие барьерных ограждений на участках автомобильных дорог и их соответствие требованиям нормативных документов на автомобильных дорогах, приведенных в таблице №1.

Состав работ: в целях приведения обустройства автомобильных дорог в соответствие с ГОСТ 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», а также для обеспечения безопасности дорожного движения на потенциально опасных участках автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, необходимо выполнить следующие работы:

- замена барьерного ограждения типа 21ДО У3 (горячее цинкование) — общей протяжённостью не менее 11 609 м. Работы выполняются на участках, где существующее ограждение пришло в негодность, не соответствует нормативным требованиям или подлежит демонтажу. Предварительная ведомость замены указана в Таблице №1. Уточнённые адреса замены подрядчик отражает в проекте производства работ.
Таблица № 1

Автомобильные дороги общего пользования регионального и межмуниципального значения
	№ п/п
	Тип ограждения/
уровень удерживающей способности
	Протяженность, м
(демонтаж/монтаж)
	Индекс
	Наименование

	Западная ЗО

	1
	21 ДО/250-0,75х2,0
	583
	00 ОП МЗ 000-038
	Трудовое - Новофилиповка

	2
	21 ДО/250-0,75х2,0
	406
	00 ОП МЗ 000-039
	От а.д. "Харьков - Симферополь — Ялта" - Семеновка -Новофилиповка

	3
	21 ДО/250-0,75х2,0
	215
	00 ОП РЗ 000-011 
	Днепрорудное - Весёлое

	4
	21 ДО/250-0,75х2,0
	6700
	00 ОП РЗ 000-013
	Акимовка - Кирилловка

	 
	Итого
	7904
	 
	 

	Восточная ЗО

	1
	21 ДО/250-0,75х2,0
	320
	00 ОП МЗ 000-265
	От а/д /ст.Верхний Токмак I - Вершина Вторая/ - Обиточное - Андреевка

	2
	21 ДО/250-0,75х2,0
	160
	00 ОП МЗ 000-274
	Тарасовка - Нельговка - Радоловка

	3
	21 ДО/250-0,75х2,0
	754
	00 ОП МЗ 000-291
	Приморск - Борисовка - Елизаветовка - Андреевка -Берестовое

	4
	21 ДО/250-0,75х2,0
	311
	00 ОП МЗ 000-292
	Борисовка - Дмитровка - Софиевка

	5
	21 ДО/250-0,75х2,0
	100
	00 ОП МЗ 000-296
	Приморск - Набережное

	6
	21 ДО/250-0,75х2,0
	230
	00 ОП МЗ 000-317
	Балочки - Надежное

	7
	21 ДО/250-0,75х2,0
	352
	00 ОП МЗ 000-350
	Благовещенка - Белоцерковка

	8
	21 ДО/250-0,75х2,0
	1478
	00 ОП МЗ 000-379
	Пологи - Конские Раздоры - Андреевка - Нововасиловка -Бердянск

	 
	Итого
	3 705
	 
	 

	 
	Всего
	11 609
	 
	 


В качестве основных критериев независимо от установленного государственным контрактом уровня содержания, принимаются показатели бесперебойности и безопасности движения, отсутствие на дороге дефектов и несоответствий элементов дороги нормативным требованиям.

	Наименование показателя безопасности и бесперебойности, дефекта дорог
	Условия достижения цели

	1
	2

	Случаи затруднения движения транспортных средств, вызывающие снижение скорости до 30 км/час и менее по вине Подрядчика
	Не допускается

	Случаи возникновения препятствий для движения, влияющих на уровень безопасности, по вине Подрядчика
	Не допускается

	Наличие ДТП, прямыми условиями которых являются действия или бездействие Подрядчика
	Не допускается

	Возвышение или занижение обочин и разделительной полосы относительно прилегающей кромки проезжей 
	Не допускается

	Нарушение работы системы водоотвода
	Не допускается

	Наличие мусора и посторонних предметов на проезжей части, обочинах, откосах и системе водоотвода, у павильонов, посадочных площадок, на стоянках автотранспорта и площадках отдыха
	Не допускается

	Неорганизованные съезды
	Не допускается

	Установка технических средств организации дорожного движения с нарушением действующих нормативных документов
	Не допускается

	Повреждения дорожных знаков, затрудняющие их восприятие
	Не допускается

	Складирование материалов в полосе отвода автомобильной дороги 
	Не допускается


Требования к товарам, используемым при выполнении работ
Установка барьерного ограждения осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств.

Конструкцию и марку барьерного ограждения согласовать с заказчиком.
Установка барьерного ограждения допускается в соответствии с техническими условиями (ТУ) и стандартами организаций (СТО) предприятий-изготовителей барьерных ограждений – при условии, что эти ТУ, СТО разработаны, утверждены в установленном порядке, а продукция прошла испытания и имеет сертификаты соответствия таможенного союза на соответствие требованиям ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог». 
Все основные материалы должны быть заводского изготовления, т.е. «не допускается резка, подгонка и пр.» по месту. К конструкции, устройству и эксплуатации дорожного ограждения выполняются требования обеспечения нормативного уровня содержания для отклонившихся от пути транспортных средств, обеспечение безопасности пассажиров отклонившихся от пути транспортных средств, нанесение минимального вреда транспортному средству при столкновении с ограждением, ремонтопригодность, т.е. возможность быстрой замены изнашивающихся, повреждаемых элементов без закрытия движения транспортных средств по дороге, при кратковременном сужении проезжей части, обеспечение механизированной очистки проезжей части и тротуаров от грязи, льда и снега.

Стальные элементы конструкций барьерных ограждений, вспомогательных элементов, дорожных световозвращателей должны быть покрыты защитным антикоррозийным покрытием.
При использовании метода горячего цинкования покрытие должно иметь толщину не менее 80 мкм для стоек и балок, не менее 60 мкм - для консолей и малогабаритных деталей, не менее 30 мкм - для крепежных деталей.

Применение балок различной цветовой гаммы оцинковки (наличие темных пятен) не допускается.
Не допускается механических повреждений на стойках от воздействия ручных ударных инструментов и повреждений антикоррозионного покрытия.

Дорожное ограждение должно быть оснащено дорожными световозвращателями КД5–КБII–R1, по ГОСТ 32866-2014, световозвращающий материал класс III по ГОСТ 32945-2014. 
Световозвращатели при их мойке в соответствии с ГОСТ 32866-2014, с использованием дорожных механических щеток должны быть стойкими к механическим воздействиям, т.е. не деформироваться и не отделяться от элементов обустройства или покрытия, а световозвращающие элементы не иметь визуально заметных повреждений, отслаиваться от корпуса и терять световозвращающие свойства.
Установка барьерного ограждения должна соответствовать требованиям:
- ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»;
- ГОСТ 33128-2024 Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. Технические требования
- ГОСТ 31994-2013 Технические средства организации дорожного движения. Ограждения дорожные удерживающие боковые для автомобилей. Общие технические требования

- ГОСТ 32866-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Световозвращатели дорожные. Технические требования

- ГОСТ 32945-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Знаки дорожные. Технические требования.
Выполнение работ

До начала производства работ представить Заказчику ППР (проект производства работ). Без ППР Подрядчик к работам не допускается. К выполнению работ по замене барьерного ограждения разрешается приступать после полного обустройства места работ всеми необходимыми временными дорожными знаками, ограждающими и направляющими устройствами в соответствии с утвержденными схемами организации движения в местах производства работ. Схемы организации движения и ограждения мест производства дорожных работ должны быть выполнены согласно ГОСТ Р 58350-2019 «Технические средства организации дорожного движения в местах производства работ» и ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ». Выполнить работы с соответствующим качеством и обеспечить ввод в эксплуатацию в установленный срок.
Технологический процесс замены барьерного ограждения включает следующие виды работ:

- демонтаж изношенного (или повреждённого) барьерного ограждения;
- монтаж новых элементов барьерного ограждения;
Проект производства работ выполнить в соответствии с СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. СП 48.13330.2019», МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ», МДС 12-29.2006 «Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты». В ходе выполнения работ необходимо вести журнал производства работ, исполнительную документацию, фотоотчет (по окончании работ материалы передаются Заказчику). Приемка выполненных работ производится представителем Заказчика в соответствии с СП 78.13330.2012 и других действующих нормативных документов, с составлением соответствующих актов установленной формы (акт выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ) и исполнительной документации.. По окончании работ представить необходимые документы приемочной комиссии по приемке дорог в эксплуатацию согласно ГОСТ 32755-2014 «Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению приемки в эксплуатацию выполненных работ», ГОСТ 32756-2014 «Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению промежуточной приемки выполненных работ».
При выполнении скрытых работ, на место работ необходимо приглашать Заказчика для освидетельствования работ.

Техника безопасности при производстве работ

В целях обеспечения безопасности жизни людей при производстве работ по установке барьерного ограждения необходимо обеспечить выполнение требований согласно ГОСТ Р 58350-2019 «Технические средства организации дорожного движения в местах производства работ», ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ», утвержденных Распоряжением Федерального дорожного агентства № 303-р от 02.03.2016 г., а также иметь согласованные схемы организации движения в местах производства дорожных работ.

У каждой бригады подрядной организации на местах производства работ должны находиться журнал производства работ; схемы производства работ по установке барьерного ограждения; копии паспортов; сертификаты и протокол испытаний на используемые материалы в ходе выполнения работ.   

К работе по установке барьерного ограждения допускаются лица, прошедшие специальный инструктаж и обучение.

При производстве работ необходимо использование защитных средств при нахождении на проезжей части, сигнальных жилетов со светоотражающими элементами.

Дорожные машины, участвующие в проведении работ, должны быть оборудованы проблесковыми маячками желтого или оранжевого цвета (п. 3.4 Правил дорожного движения Российской Федерации).
Гарантийные обязательства
Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по настоящему Контракту.

Гарантийный срок на выполненные работы составляет 5 (пять) лет со дня подписания Заказчиком и Подрядчиком акта приемки объекта в эксплуатацию.

В случае обнаружения в течение гарантийного срока недостатков, Заказчик вправе по своему выбору:

потребовать от Подрядчика за свой счет и своими силами устранить выявленные недостатки в срок, установленный Заказчиком;

самостоятельно (или с привлечением третьих лиц) устранить выявленные недостатки, потребовав от Поставщика возмещения причиненных убытков.

Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя в срок, указанный в письменном извещении Заказчика. В период: с момента заявления требования Заказчика об устранении дефектов и до момента их устранения Подрядчиком течение гарантийного срока приостанавливается.

При отказе Подрядчика от составления или согласования акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт. Заказчик для составления акта может привлечь экспертную организацию, все расходы, связанные с работой эксперта или экспертной организации при установлении вины Подрядчика, предъявляются ему (Подрядчику) в полном объеме.

Приемка результатов выполненных работ осуществляется Заказчиком, с составлением Акта о приемке выполненных работ. 

