

Расчет стоимости объекта дорожных работ

Капитальный ремонт путепровода через ж/д на км 40+662 автомобильной дороги 00 ОП МЗ 000-002 Васильевка - Бердянск, Запорожская область

| Наименование затрат | Стоимость по утвержденной проектной документации уровне цен 4 квартала 2025 года с учётом НДС 22% | Начальная (максимальная) цена контракта (с учетом индекса фактической инфляции на период от уровня утверждения сметной документации до даты расчёта НМЦК) | Начальная (максимальная) цена контракта (с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ) | Коэффициент оптимизации, учитывающий разницу между НМЦК с учетом прогнозной инфляции и фактическим ЛБО | 2026-2027 |
|------------------------------|---|---|---|--|--|
| | | | | | В уровне цен соответствующих лет по состоянию на 2025 год, тыс. руб. |
| Стоимость всего | 328 185,28 | 335 241,26353 | 348 434,31178 | 0,941885655 | 328 185,27997 |
| Затраты заказчика | 9 034,41 | 9 228,64982 | 9 591,83310 | | 9 034,41000 |
| Авторский надзор | 578,63 | 591,07055 | 614,33147 | | 578,63000 |
| ПИР, экспертиза | 8 455,78 | 8 637,57927 | 8 977,50163 | | 8 455,78000 |
| Затраты подрядчика | 319 150,87 | 326 012,61371 | 338 842,47868 | | 319 150,86997 |
| Строительно-монтажные работы | 319 150,87 | 326 012,61371 | 338 842,47868 | | 319 150,86997 |

Уровень цен утвержденной сметы
Дата формирования НМЦК
Начало строительства
Окончание строительства
Продолжительность строительства

4 квартал 2025 года
Март 2026
Июль 2026
Май 2027
11 мес

1. Расчет индекса фактической инфляции с использованием ИЦП Росстата

| | |
|---|---------------|
| Январь 2026 | 100,71% |
| Февраль 2026 | 100,71% |
| Март 2026 | 100,71% |
| Итого индекс фактической инфляции: | 1,0215 |

2. Расчёт индекса прогнозной инфляции

| | |
|---|---------------|
| Доля сметной стоимости, подлежащая выполнению в 2026 году (6 месяцев/11 м есяцев) | 0,55 |
| Доля сметной стоимости, подлежащая выполнению в 2027 году (5 месяцев/11 м есяцев) | 0,45 |
| Годовой индекс прогнозной инфляции: | |
| на 2026 год согласно прогноза от 26.09.2025 | 1,055 |
| на 2027 год согласно прогноза от 26.09.2025 | 1,041 |
| Индекс прогнозной инфляции на период исполнения контракта: | |
| К на 2026 год | 1,0295 |
| К на 2027 год | 1,0515 |
| Итого индекс прогнозной инфляции: | 1,0394 |

Составил:
Ведущий специалист по организации закупочной деятельности юридического отдела

 /Кандакова Н.А./

"16" апреля 2026 г.

Расчет начальной (максимальной) цены контракта проектно-сметным методом
 при осуществлении закупок подрядных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, работам по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и выполнению строительных работ в отношении объектов, не являющихся объектами капитального строительства

по объекту **Капитальный ремонт путепровода через ж/д на км 40+662 автомобильной дороги 00 ОП МЗ 000-002 Васильевка - Бердянск, Запорожская область**

Основания для расчета:

1. Техническое задание; 2. Заключение государственной экспертизы; 3. Проектная документация; 4. Сводный сметный расчет

| № п/п | Наименование работ и затрат | Стоимость остатка работ в ценах по состоянию на 4 квартала 2025 года | Индекс фактической инфляции* | Стоимость работ по состоянию на дату расчёта НМЦК | Индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ* | Начальная максимальная цена контракта с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ | Коэффициент оптимизации, учитывающий разницу между НМЦК с учётом прогнозной инфляции и фактическими | Начальная максимальная цена контракта с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ |
|-------|------------------------------|--|------------------------------|---|--|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Строительно-монтажные работы | 319 150,87 | 1,0215 | 326 012,61371 | 1,0394 | 338 842,47868 | Корректировка лимитов непредвиденными | 319 150,86997 |
| | Стоимость с учетом НДС | | | | | | | |

Уровень цен утвержденной сметы 4 квартал 2025
 Дата формирования НМЦК Март 2026

Продолжительность строительства 11 месяца

1. Расчет индекса фактической инфляции с использованием ИПЦ Росстата
 Январь 2026 / Март 2026 102,15%

Итого индекс фактической инфляции:

1,0215

2. Расчет индекса прогнозной инфляции

Годовые индексы прогнозной
 на 2026 год
 на 2027 год

105,50%
 104,10%

Индексы прогнозной инфляции на
 К на 2026 год

1,0394

Составил:

Ведущий специалист по организации закупочной деятельности юридического отдела

 /Кандакова Н.А./

"16" апреля 2026 г.

**Протокол
утверждения начальной (максимальной) цены контрактов**

Объект закупки:

Капитальный ремонт путепровода через ж/д на км 40+662 автомобильной дороги 00 ОП МЗ 000-002
Васильевка - Бердянск, Запорожская область

Начальная (максимальная) цена контракта составляет:

319 150 869,97 рублей

Объект закупки:

Осуществление строительного контроля по объекту:

Капитальный ремонт путепровода через ж/д на км 40+662 автомобильной дороги 00 ОП МЗ 000-002
Васильевка - Бердянск, Запорожская область

Начальная (максимальная) цена контракта составляет:

0,00 рублей

Объект закупки:

Осуществление авторского надзора по объекту:

Капитальный ремонт путепровода через ж/д на км 40+662 автомобильной дороги 00 ОП МЗ 000-002
Васильевка - Бердянск, Запорожская область

Начальная (максимальная) цена контракта составляет:

578 630,00 рублей

Приложение:

- 1) Расчет начальной (максимальной) цены контракта на СМР
- 2) Расчет начальной (максимальной) цены контракта на СК
- 3) Расчет начальной (максимальной) цены контракта на АН

Составил:

Ведущий специалист по организации закупочной деятельности юридического отдела

 /Кандакова Н.А./

"16"  2026 г.