
Техническое Задание

Выполнение работ по содержанию автомобильной дороги 00 ОП МЗ 000-007 Акимовка-Богатырь км0+000-км11+840 (устройство слоев износа), Запорожская область.

I. Подготовительные работы до начала производства работ на объекте.

После заключения Государственного контракта Выполнение работ по содержанию автомобильной дороги 00 ОП МЗ 000-007 Акимовка-Богатырь км0+000-км11+840 (устройство слоев износа), Запорожская область, (далее – Объект), между Министерством транспорта и развития транспортной инфраструктуры Запорожской области (далее – Заказчик) и подрядной организацией (далее – Подрядчик) осуществляется:
- передача участка производства работ, для его содержания на период производства работ Заказчиком подрядчику (по акту приема - передачи);
- разработка и согласование с Заказчиком схем организации дорожного движения в местах производства работ;
- Подрядчик проводит информирование органов ГИБДД об ограничении движения на Объекте;
- Подрядчик, совместно с заинтересованными лицами, определяет и согласовывает с места для площадок складирования материалов и размещения помещений бытового обслуживания работников;
- Подрядчик организует поставку на объект строительной техники, материалов, конструкций и изделий;
- до начала производства работ на Объекте, Подрядчик предоставляет паспорта заводов-изготовителей, сертификаты соответствия, декларации соответствия, договора и графики поставки на материалы и изделия;
-  до начала производства работ по Объекту Подрядчик производит оформление общего журнала производства работ, лабораторных и геодезических журналов, журнала входного контроля материалов на объект. Все подготовленные журналы передаются для согласования Заказчику. 
Рекомендуется использовать форму общего журнала производства работ в соответствии с приказом Минстроя России от 02.12.2022 N 1026/пр. "Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства". 
Рекомендуемые формы журналов укладки, а/б смеси на объекте, входного контроля материалов на объекте, Акт пробной укатки представлены в (Приложении № 1 к Техническому заданию). 
- до начала производства работ по Объекту подрядная организация предоставляет в адрес Заказчика следующую информацию:
· приказы о назначении ответственных лиц на проведение строительно-монтажных работ (СМР), производственного контроля (входного, операционного, приемочного), строительного контроля (технического надзора), лабораторного, геодезического контроля, производственного экологического контроля;
· действующий аттестат аккредитации или Заключение о состоянии средств измерений в лаборатории, с перечнем объектов и контролируемых в них показателях, характеризующих комплекс лабораторных испытаний, необходимых для оценки качества используемых смесей, изделий, конструкций и материалов, и выполняемых Подрядчиком работ в объеме, регламентированном нормативными документами (далее – НД);
· ведомость оснащенности средствами измерений и испытательным оборудованием;
· справка о планируемых субподрядчиках (при наличии субподрядных организаций указать вид и объем от общего объема выполняемых работ).
Все средства измерений, применяемые для оценки качества материалов, конструкций, изделий и выполняемых работ, должны иметь документы на одну из видов поверки:
- поверку с записью о результатах поверки в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (поверка должна проводиться в сроки, не превышающие установленный межповерочный интервал); 
-  калибровку, с сертификатом калибровки.
Все используемое испытательное оборудование для оценки качества материалов и выполняемых работ, должно пройти аттестацию и иметь протокол первичной аттестации, а также протокол периодической аттестации с текущим (не истекшим) сроком действия.
Допускается заключение договора со сторонней аккредитованной испытательной лабораторией на выполнение тех видов работ, которые Подрядчик не может выполнить собственными силами. Субподрядная испытательная лаборатория должна соответствовать требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, а работы по договору входить в заявленную область деятельности.
Подрядчик должен использовать актуализированный фонд НД. Фонд НД считается актуализированным в случае использования компьютерных лицензионных программ или при использовании НД с отметкой организаций, имеющих право на их распространение. При этом постоянно должна проводиться текущая актуализация.
До начала производства работ Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком:
- проект производства работ (далее - ППР). ППР разрабатывается в соответствии 
с требованиями СП 48.13330.2019 и других НД;
В конечном варианте ППР, предоставленный на согласование Заказчику, должен быть с нумерацией страниц, прошит и скреплен печатью организации, выполняющей работы на объекте. В ППР Подрядчик включает график производства работ, в котором отражается вид, объем и время выполнения работ (аналог календарного графика). График производства работ увязывается с графиком финансирования;
- схемы организации дорожного движения на время производства дорожных работ. Схемы организации дорожного движения в местах производства работ должны соответствовать
ГОСТ Р 58350-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства организации дорожного движения в местах производства работ. Технические требования. Правила применения», ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ». Информацию о начале производства работ и копии утвержденных схем направить в органы ГИБДД.
Для обеспечения безопасности дорожного движения в период проведения работ по содержанию автомобильной дороги (устранение деформаций и повреждений покрытия, устройству слоев износа) Подрядчик использует знаки третьего типоразмера по
ГОСТ 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств.»;
- рабочие чертежи, в состав которых входит: исполнительная съемка покрытия и обочин с ведомостью подсчёта площадей, картограммы фрезерования и выравнивания покрытия, оформленные в соответствии с действующими НД достаточных для принятия решения о приемке выполненных работ. Состав рабочих чертежей может изменяться по согласованию с Заказчиком.
Подрядчик несет ответственность за организацию дорожного движения на участке производства работ с момента начала ремонта и до ввода объекта в эксплуатацию, обеспечивает применение современных средств организации дорожного движения, в том числе, с использованием светодиодов, обеспечивает на рабочей площадке выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и производственной санитарии.
Подрядчик обеспечивает содержание и сохранность Объекта за свой счет с момента передачи по акту (приема-передачи участка) до подписания акта приемочной комиссии по приемке законченного Объекта.
Рабочие должны иметь спецодежду, сигнальные жилеты оранжевого цвета со светоотражающими элементами, ГОСТ 12.4.281-2021, ГОСТ 12.4.280-2014.
Обеспечить безопасность работ для окружающей природной среды, при этом:
- выполнить оснащение рабочих мест и строительной площадки инвентарными контейнерами для бытовых и строительных отходов;
- обеспечить уборку стройплощадки и прилегающей к ней пятиметровой зоны от мусора;
- выполнять обезвреживание и организацию производственных и бытовых стоков;
- не допускать слив воды со строительной площадки без защиты от размыва поверхности;
- строительный мусор вывозить в отведенные места и в установленные сроки;
- слив горюче-смазочных материалов только в специально отведенные и оборудованные для этих целей места;
- обеспечить устройство пунктов очистки колес дорожно-строительной техники и механизмов от грязи в местах выезда на покрытие автомобильных дорог общего пользования;
- производство работ в охранных санитарных зонах выполнять в соответствии со специальными правилами в соответствии с действующим Законодательством РФ;
- не допускать несанкционированную вырубку древесно-кустарниковой растительности.
Обеспечить оформление документации (договоров, актов, счетов-фактур и т.д.), подтверждающих передачу отходов, образующихся в процессе реализации Объекта сторонним организациям.
Выполнить расчеты платы за негативное воздействие на окружающую среду на период проведения работ. 

ІІ. Выполнение работ на Объекте

Работы на Объекте выполняются в соответствии с заключенным государственным контрактом (Контракт), сметами и ведомостью объемов и стоимости работ Контракта, и Техническим заданием.
Срок выполнения работ: начало выполнения работ — 01.03.2026 г. 
Срок окончания работ — 30.09.2026 г.
Контрактом предусмотрено фрезерование асфальтобетонного покрытия толщиной до 5 см (3 см), ликвидация колеи с заполнением асфальтобетоном А16Нн с подгрунтовкой покрытия битумной эмульсией ЭБДК Б по автомобильной дороге 00 ОП МЗ 000-007 Акимовка-Богатырь км0+000-км11+840. Укладка мастичной битумно полимерной ленты в продольных и поперечных швах при устройстве слоя износа из асфальтобетонной смеси ЩМА 16 на ПБВ 60 по ГОСТ Р 58406.1 -2020 толщиной 5 см. 
Все применяемые материалы и готовая продукция, подлежащая подтверждению соответствия, должны иметь сертификаты соответствия (декларации о соответствии), документы о качестве (паспорта) заводов – изготовителей, и соответствовать требованиям действующих НД по качеству и экологической безопасности. При использовании материалов по индивидуальным стандартам организации (СТО), последние должны иметь официальные согласования с Росавтодором.
Подрядчик обеспечивает входной контроль материалов для асфальтобетонной и щебеночно-мастичной асфальтобетонной смесей и материалов, применяемых на объекте, используя регистрационный, измерительный (в том числе лабораторный) методы на протяжении всего срока выполнения работ в полном объеме требований НД. Результаты входного контроля регистрируются в лабораторных журналах, актах и протоколах лабораторных испытаний. 
На асфальтобетоном заводе (далее - АБЗ) Подрядчика должны быть отлажены автоматическая подача стабилизирующих добавок и качественное перемешивание вяжущего при использовании адгезионных добавок.
[bookmark: _Hlk63263890]Подрядчик проводит испытания инертных, вяжущих материалов, асфальтобетонных смесей в соответствии с действующими НД, предоставляя протоколы лабораторных испытаний в составе исполнительной документации.
При покупке Подрядчиком асфальтобетонных смесей с иного АБЗ, Подрядчик несет ответственность за качество применяемой продукции, проводит ее приемочный контроль (приемосдаточные и периодические испытания с проведением лабораторных испытаний в рамках требований НД).
До начала производства работ по укладке асфальтобетонных и бетонных смесей Подрядчик согласовывает с Заказчиком составы на асфальтобетонные смеси. При смене материала, входящего в согласованный состав, необходимо проводить его корректировку с письменным уведомлением Заказчика о выполненных действиях.
При устройстве асфальтобетонных слоев при неблагоприятных погодных условиях необходимо руководствоваться требованиями ГОСТ Р 58831-2020 «Дороги автомобильные общего пользования. Покрытия асфальтобетонные. Общие правила устройства при неблагоприятных погодных условиях».
	

1. Установка средств организации дорожного движения на период производства работ.

Знаки (на период производства работ) должны быть 3 (третьего) типоразмера по
ГОСТ Р 52289-2019 со световозвращающей высокоинтенсивной пленкой тип Б (или 4 по ГОСТ 32945-2014 с классом светоотражающего материала ІІІ).
Временные дорожные знаки устанавливаются на металлических стойках диаметром 76 мм или на переносных стойках в начале и в конце участка сбоку от проезжей части на обочине в соответствии с требованиями ГОСТ Р 58350-2019.
Опоры временных знаков и информационных щитов должны быть окрашены чередующимися горизонтальными полосами желтого и черного цвета шириной 0,2 м, начиная с желтого цвета от верха опор в соответствии с ГОСТ 32948-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Опоры дорожных знаков. Технические требования».
Установленный комплект знаков сохраняется на весь срок производства работ до момента ввода объекта в эксплуатацию. Дорожные знаки на желтом фоне должны иметь ширину желтого обрамления 100 мм.
Подрядчик должен иметь дополнительный комплект знаков (в соответствии со схемой) для обозначения зоны производства работ на сменной захватке. 
На отфрезерованный участок автомобильной дороги разрабатывается отдельная схема. Работы без согласованных в установленном порядке схем организации дорожного движения и ограждению мест производства дорожных работ не допускаются.
Изображение на поверхности дорожных знаков и информационных щитах должно быть хорошо читаемым в любое время суток, восприятие информации не должно искажаться по причине отклеивания, выцветания, шелушения или растрескивания элементов изображения.

2. Подготовительные работы.

Сметами Контракта предусмотрено: фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия толщиной до 5см. (3 см.).
Для устранения дефектов существующего покрытия сметами Контракта предусмотрено фрезерование асфальтобетонного покрытия толщиной до 5 см. (3 см.) с очисткой от пыли и грязи, а покрытия съездов 5 см. (3 см.) фрезами с шириной барабана 2 м. и вывозкой гранулята на площадку складирования на расстояние до 5 км.
Очистка покрытия от пыли и грязи производится механизированным (по всей площади) и ручным способами (локальными участками вдоль бортового камня при условии его сохранения, вдоль кромки асфальтобетонного покрытия при ее занижении относительно обочины, вдоль холодного технологического шва (спайки).
Дорожная фреза должна быть оснащена автоматической системой контроля вертикальных отметок - регулятором системы нивелирования. Дополнительно на дорожную фрезу установлена цифровая система выравнивания и управления наклоном.
В некоторых случаях, в зависимости от особенностей производства работ, на конкретном участке используется метод работы с применением системы выравнивания и управления наклоном, где в качестве эталона используется поверхность, либо копирная струна. Копирная струна устанавливается с одной стороны фрезы (справа). При устройстве смежной полосы на фрезе устанавливают датчик уровня. На него устанавливают лыжный копир, который двигается по срезанному ранее под проектные отметки асфальтобетонному покрытию.
[bookmark: _Hlk124521013]
3. Дорожная одежда.

Укладка мастичной ленты.
Технологические стыки и сопряжения при устройстве асфальтобетонных покрытий из
ЩМА 16 на ПБВ 60 по ГОСТ Р 58406.1-2020 необходимо герметизировать, применять стыковочную битумно-полимерную ленту.
Для обеспечения качества устройства холодного продольного (по оси) и поперечного технологических швов (конец сменной захватки) необходимо выполнить устройство битумно-полимерной ленты. Лента укладывается и по оси автомобильной дороги для обеспечения герметизации холодного технологического шва между асфальтобетоном прямого и обратного направлений. 

Ликвидация колейности.

Ликвидация колейности покрытия выполняется из асфальтобетонной смеси А16Нн, с розливом вяжущего (подгрунтовкой).
Укладка асфальтобетонной смеси производится при среднесуточной температуре воздуха не ниже +5°С весной и летом, не ниже +10°С осенью с использованием асфальтоукладчика и звена катков для уплотнения. 
Асфальтоукладчик должен быть оборудован системой предварительного уплотнения (вибробрус и выглаживающая плита), системой нивелирования, автоматически поддерживающей высотную отметку и контролирующей заданный поперечный уклон дорожного полотна. Настройку системы допускается проводить по копирной струне или лыже. Кроме того, система нивелирования асфальтоукладчика может быть на основе технологии лазерного сканирования, а также системы, основанной на работе роботизированного тахеометра, и/или системы спутникового геопозиционирования.
Для розлива, вяжущего (подгрунтовки) используется эмульсия битумная дорожная катионная ЭБДК Б. Эмульсия разливается по всей площади без пропусков и разрывов (в том числе вдоль бортового камня, кромки а/б покрытия, вдоль холодного технологического шва). Излишки битумной эмульсии на существующем покрытии не допускаются. Запрещается проводить подгрунтовку заранее (более чем за 6 часов), если по обработанному участку осуществляется движение. Запрещается укладка слоя покрытия, если эмульсия не распалась на составляющие.
По окончании сменной укладки асфальтобетонной смеси, ее слой клинообразно утончается, что обеспечивает безопасное движение автотранспорта, в том числе и в темное время суток. При возобновлении работ утонченный слой обрубается перпендикулярно существующему покрытию до толщины, предусмотренной ведомостью объемов работ и обрабатывается битумной эмульсией. 
Для уплотнения асфальтобетонной смеси используется звено катков массой 10 - 16 т. Количество катков и их проходов по одному следу определяется по результатам пробного уплотнения. Заказчику предоставляется Акт пробного уплотнения. При корректировке состава асфальтобетонной смеси в связи с заменой инертного материала и при изменении уплотняющей техники, в Акт пробного уплотнения так же вносятся изменения. 
Допускается при уплотнении использовать вибрацию.
При использовании специального обжимного навесного вальца, для качественного уплотнения кромки асфальтобетонного покрытия, необходимо обеспечить ширину слоя, не менее существующего асфальтобетонного покрытия.

Устройство слоя износа.

Устройство слоя износа покрытия выполняется из асфальтобетонной смеси щебеночно-мастичной ЩМА 16 на ПБВ 60 по ГОСТ Р 58406.1-2020 толщиной 5 см, с розливом вяжущего (подгрунтовкой) по автомобильной дороге 00 ОП МЗ 000-007 Акимовка-Богатырь км0+000-км11+840.
Укладка щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси производится при среднесуточной температуре воздуха не ниже +5°С весной и летом, не ниже +10°С осенью с использованием асфальтоукладчика и звена катков для уплотнения.
Асфальтоукладчик должен быть оборудован системой предварительного уплотнения (вибробрус и выглаживающая плита), системой нивелирования, автоматически поддерживающей высотную отметку и контролирующей заданный поперечный уклон дорожного полотна. Настройку системы допускается проводить по копирной струне или лыже. Кроме того, система нивелирования асфальтоукладчика может быть на основе технологии лазерного сканирования, а также системы, основанной на работе роботизированного тахеометра, и/или системы спутникового геопозиционирования.
При невозможности устройства асфальтобетонного покрытия на всю ширину проезжей части по продольному шву прокладывается битумно-полимерная лента для обеспечения герметизации холодного технологического шва между асфальтобетоном прямого и обратного направлений.
Для розлива, вяжущего (подгрунтовки) используется эмульсия битумная дорожная катионная ЭБДК Б. Эмульсия разливается по всей площади без пропусков и разрывов (в том числе вдоль бортового камня, кромки асфальтобетонного покрытия, вдоль холодного технологического шва). Излишки битумной эмульсии на существующем покрытии не допускается. Запрещается проводить подгрунтовку заранее (более чем за 6 часов), если по обработанному участку осуществляется движение. Запрещается укладка слоя покрытия, если эмульсия не распалась на составляющие.
По окончании сменной укладки асфальтобетонной смеси ЩМА 16, ее слой клинообразно утончается, что обеспечивает безопасное движение автотранспорта, в том числе и в темное время суток. При возобновлении работ утонченный слой обрубается перпендикулярно существующему покрытию до толщины, предусмотренной ведомостью объемов работ и обрабатывается битумной эмульсией.
Для уплотнения асфальтобетонной смеси ЩМА 16 используется звено гладковальцовых катков массой 10 - 16 т. Количество катков и их проходов по одному следу определяется по результатам пробного уплотнения. Заказчику предоставляется Акт пробного уплотнения. При корректировке состава асфальтобетонной смеси ЩМА 16 в связи с заменой инертного материала и при изменении уплотняющей техники, в Акт пробного уплотнения так же вносятся изменения.
При использовании специального обжимного навесного вальца, для качественного уплотнения кромки асфальтобетонного покрытия, необходимо обеспечить ширину слоя, не менее существующего асфальтобетонного покрытия.
Покрытие устраивается на всю ширину проезжей части прямого (обратного) направления без холодного технологического шва (спайки) между полосами движения.

4. Обустройство дороги.

Восстановление горизонтальной дорожной разметки краской.

Разметка наносится на чистое и сухое основание самоходной разметочной машиной через
10 - 15 дней после устройства верхнего слоя покрытия, в соответствии с предоставленным Заказчику регламентом. Номер, форма, цвет, размеры каждого типа разметки должны соответствовать дислокации и требованиям ГОСТ 52289-2019, ГОСТ 32953-2014. Подрядчик обязан очистить и промыть покрытие в случае его загрязнения движущимся автотранспортом. Работы выполняются краской с микростеклошариками для обеспечения светоотражающего, световозвращающего эффекта в темное время суток. Качество используемых материалов регламентируется ГОСТ 32830-2014.
До начала производства работ Подрядчик уточняет у Заказчика все возникшие вопросы по дислокации дорожного движения на Объекте ремонта. 
Нанесенная дорожная разметка должна быть увязана с дорожными знаками. При несоответствии линий дорожной разметки с установленными знаками в соответствии с действующей дислокацией, Подрядчик обязан известить Заказчика о сложившейся ситуации и приостановить работы до принятия решения.


III. Требования к показателям товаров, используемых при выполнении работ по содержанию улично-дорожной сети автомобильных дорог общего пользования местного назначения.

	№ п/п
	Наименование товара
	Минимальные и (или) максимальные значения показателей и показатели, значения которых не могут изменяться, установленные Заказчиком

	1
	Смеси асфальтобетонные дорожные 
	Асфальтобетонная смесь А16Нн должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 58406.2-2020 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси горячие асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия».

	2
	Компоненты смеси
	

	2.1
	Порошок минеральный
	Порошок минеральный марки МП-2 должен соответствовать требованиям ГОСТ 32761 - 2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Технические требования», ГОСТ Р 58406.2-2020 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси горячие асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия».

Для приготовления смеси А16Нн применяют минеральный порошок марки МП-2
Вид породы – карбонатная
Основные требования:
Зерновой состав МП-2 должен быть следующим: 
- мельче 2 мм - не менее 100 % по массе;
- мельче 0,125 мм - не менее 85 % по массе;
- мельче 0,063 мм – не менее 70% по массе.
Пористость должна быть не более 35%;
Битумоемкость должна быть не более 65 г;
- для строительства дорог, аэродромов в пределах территорий населенных пунктов и зон перспективной застройки (класс радиационной опасности материалов II) должна быть не более 740 Бк/кг;
- для строительства дорог вне населенных пунктов должна быть (класс радиационной опасности материалов III) должна быть не более 1500 Бк/кг.

	2.2
	Песок дробленый
	Песок дробленый (группы «средний» или «крупный» II класса) должен соответствовать требованиям ГОСТ 32730-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Песок дробленый. Технические требования», ГОСТ Р 58406.2-2020 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси горячие асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия».

Вид породы - изверженная
Марка по дробимости дробленого песка должна быть не ниже М600.
Модуль крупности должен быть св. 2,3 до 3,3.
Полный остаток на сите с размером ячеек 0,5 мм должен быть от 40 до 75 % по массе.
Содержание зерен крупностью свыше 8 мм должно быть не более 2 % по массе.
Содержание зерен крупностью свыше 4 мм должно быть не более 
12 % по массе.
Содержание зерен крупностью менее 0,125 мм не нормируется.
Содержание глинистых частиц, определяемое методом набухания у дробленого песка, применяемого в смесях, должно быть не более 1 %.
Содержание пылевидных и глинистых частиц не нормируется.
Содержание глины в комках не должно превышать 2 % по массе.
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов (Аэфф) должна быть: 
- до 740 Бк/кг - для дорожного строительства в пределах территории населенных пунктов и зон перспективной застройки;
- до 1500 Бк/кг - в дорожном строительстве вне населенных пунктов
Песок дробленый не должен содержать посторонних засоряющих примесей.


	2.3
	Щебень из горных пород
(от 4 до 8 мм; от 8 до 11 мм)

	Щебень из горных пород фракций от 4 до 8 мм; от 8 до 11 мм, должен соответствовать требованиям ГОСТ 32703-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Технические требования», ГОСТ Р 58406.2-2020 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси горячие асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия».
Проходы через контрольные сита при рассеве щебня должны соответствовать следующим требованиям
	2D
	1,4D
	D
	d
	d/2

	100
	100
	От 90 до 100
	От 0 до 10
	От 0 до 2


Марка по дробимости должна быть не ниже М800. 
Средневзвешенное содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы должно быть до 25 % включ.
Содержание зерен слабых пород должно быть не более 10 %;
Содержание пылевидных и глинистых частиц должно быть не более 1,0 % по массе;
Содержание глины в комках должно быть не более 0,25% по массе;
Суммарная удельная эффективная активность естественных радионуклидов (Аэфф):
- для дорожного строительства в пределах территории населенных пунктов и зон перспективной застройки должна быть до 740 Бк/кг;
- в дорожном строительстве вне населенных пунктов должна быть до 1500 Бк/кг.

	2.4
	Битум нефтяной дорожный вязкий
	Битум нефтяной дорожный вязкий БНД 70/100 должен соответствовать требованиям ГОСТ 33133-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические требования», ГОСТ Р 58406.2-2020 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси горячие асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия».

Основные показатели:
Глубина проникания иглы при 25 ºС должна быть 71 – 100, 0,1 мм;
Температура размягчения по кольцу и шару не должна быть ниже плюс 47 ºС; 
Растяжимость при 0 ºС должна быть не менее 3,7 см;
Изменение массы образца после старения должно быть не более 
0,6 %;
Изменение температуры размягчения после старения должно быть не более 7 ºС. 
Сцепление битумного вяжущего с поверхностью щебня, входящего в состав смеси, должно быть не ниже четырех баллов.

	3
	Смеси асфальтобетонные дорожные
	Щебеночно-мастичная асфальтобетонная смесь ЩМА-16 должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 58406.1-2020 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси щебеночно-мастичные асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия».

	4
	Компоненты смеси
	

	4.1
	Порошок минеральный
	Порошок минеральный марки МП-1, МП-2 должен соответствовать требованиям ГОСТ 32761 - 2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Технические требования», ГОСТ Р 58406.1-2020 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси щебеночно-мастичные асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия».
Для приготовления смеси ЩМА-16 применяют минеральный порошок марки МП-1, МП-2
Вид породы – карбонатная
Основные требования:
Зерновой состав МП-2 должен быть следующим: 
- мельче 2 мм - не менее 100 % по массе;
- мельче 0,125 мм - не менее 85 % по массе;
- мельче 0,063 мм – не менее 70% по массе.
Пористость должна быть не более 35%;
Битумоемкость должна быть не более 65 г;
Эффективная удельная активность естественных радионуклидов (Аэфф):
- для строительства дорог, аэродромов в пределах территорий населенных пунктов и зон перспективной застройки (класс радиационной опасности материалов II) должна быть не более 
740 Бк/кг;
- для строительства дорог вне населенных пунктов должна быть (класс радиационной опасности материалов III) должна быть не более 1500 Бк/кг.

	4.2
	Песок дробленый
	Песок дробленый (группы «средний» или «крупный» II класса) должен соответствовать требованиям ГОСТ 32730-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Песок дробленый. Технические требования», ГОСТ Р 58406.1-2020 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси щебеночно-мастичные асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия».

Вид породы - изверженная
Марка по дробимости дробленого песка должна быть не ниже М800.
Модуль крупности должен быть св. 2,3 до 3,3.
Полный остаток на сите с размером ячеек 0,5 мм должен быть от 40 до 75 % по массе.
Содержание зерен крупностью свыше 8 мм должно быть не более 2 % по массе.
Содержание зерен крупностью свыше 4 мм должно быть не более 
12 % по массе.
Содержание зерен крупностью менее 0,125 мм не нормируется.
Содержание пылевидных и глинистых частиц определяемое методом набухания у дробленого песка, применяемого в щебеночно-мастичных асфальтобетонных смесях, должно быть не более 0,5% по массе.
Содержание глины в комках не должно превышать 2 % по массе.
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов (Аэфф) должна быть: 
- до 740 Бк/кг - для дорожного строительства в пределах территории населенных пунктов и зон перспективной застройки;
- до 1500 Бк/кг - в дорожном строительстве вне населенных пунктов

	4.3
	Щебень из горных пород
(от 4 до 8 мм; от 8 до 16 мм)
	Щебень из горных пород фракций от 4 до 8 мм; от 8 до 16 мм должен соответствовать требованиям ГОСТ 32703-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Технические требования», ГОСТ Р 58406.1-2020 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси щебеночно-мастичные асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия».
Проходы через контрольные сита при рассеве щебня должны соответствовать следующим требованиям
	2D
	1,4D
	D
	d
	d/2

	100
	100
	От 90 до 100
	От 0 до 10
	От 0 до 2


Марка по дробимости должна быть не ниже М1000. 
Средневзвешенное содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы должно быть до 15 % включ.
Содержание пылевидных и глинистых частиц должно быть не более 1,0 % по массе;
Содержание глины в комках должно быть не более 0,25% по массе;
Суммарная удельная эффективная активность естественных радионуклидов (Аэфф):
- для дорожного строительства в пределах территории населенных пунктов и зон перспективной застройки должна быть до 740 Бк/кг;
- в дорожном строительстве вне населенных пунктов должна быть до 1500 Бк/кг.

	4.4
	Полимерно-битумное вяжущее
	Полимерно-битумные вяжущие (ПБВ) готовят на основе вязких дорожных битумов ГОСТ Р 52056-2003 «Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основе блок-сополимеров типа стирол-бутадиен-стирол. Технические условия», ГОСТ Р 58406.1-2020 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси щебеночно-мастичные асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия».

Основные показатели:
Глубина проникания иглы при 25 ºС должна быть 32-60, 0,1 мм;
Температура размягчения по кольцу и шару не должна быть ниже плюс 54 ºС; 
Растяжимость при 0 ºС должна быть не менее 11 см;
Эластичность при 0 ºС должна быть не менее 70%;
Изменение температуры размягчения после старения должно быть не более 5 ºС. 

	5
	Битумная эмульсия 
	Битумная эмульсия ЭБДК Б должна соответствовать требованиям
ГОСТ Р 58952.1.-2020 «Дороги общего пользования. Эмульсии битумные дорожные. Технические условия».

Вид эмульсии – катионная;
Класс эмульсии – быстрораспадающаяся;
Марка эмульсии – ЭБДК Б;
Индекс распада – от 60 до 200;
Содержание вяжущего с эмульгатором должно быть от 45 до 55 %;
Условная вязкость, 50 мл, 40°С, Ø 4 мм должна быть не более 30;
Остаток на сите 014 мм должен быть не более 0,25 %;
Адгезия к минеральному материалу должна быть не менее 50%;
Устойчивость при транспортировании – отсутствует распад эмульсии на воду и битумное вяжущее.
Остаток на сите 014 мм (после испытания на устойчивость при транспортировании) должен быть не более 0,25 %.

	6
	Изделия для дорожной разметки
	Микростеклошарики (МСШ) для дорожной разметки должны соответствовать требованиям ГОСТ 32848-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. Технические требования».

По внешнему виду МСШ должны быть прозрачными сферическими частицами стекла и в массе представлять собой однородный сыпучий материал белого цвета. Допускается светло-серый или светло-голубой оттенок.

Гранулометрический состав МСШ:
	Сита ряда R40/3* по 
ГОСТ ИСО3310-1
	Полный остаток на ситах, %

	Верхнее контрольное сито
	От 0 до 2 включительно

	Верхнее номинальное сито
	От 0 до 10 включительно

	Промежуточное сито (промежуточные сита)
	От 30 до 70 включительно

	Нижнее номинальное сито
	От 95 до 100

	Примечание
* Номинальные размеры отверстий сит ряда R40/3 по ГОСТ ИСО3310-1, мкм 710, 600, 355, 212,125



Коэффициент преломления света у стекла, из которого произведены МСШ, должен быть не менее 1,5;
Содержание дефектных МСШ не должно превышать 20%;
Содержание инородных частиц в МСШ не должно превышать 3%;
МСШ должны быть стойкими к воздействию воды, растворов соляной кислоты, хлорида натрия и гидроокиси натрия. На поверхности МСШ после воздействия воды, растворов соляной кислоты, хлорида натрия и гидроокиси натрия не должно быть видимых изменений по сравнению с контрольным образцом.



IV. Качество выполняемых работ

Подрядчик обеспечивает входной, операционный и приемочный контроль на объекте производства работ.
Объем и параметры входного, операционного и приемочного контроля должны быть отражены в схемах операционного контроля, разработанные Подрядчиком в составе ППР и соответствовать требованиям НД, настоящего технического задания, «Регламента оценки качества и приемки дорожных работ».
Все лабораторные испытания проводятся стандартными методами. При оценке качества работ используются визуальный, регистрационный и измерительный методы.
Оценка качества работ проводится совместно представителями Подрядчика и Заказчика (кураторами) в период инспекционного проезда с составлением актов на скрытые работы и ответственных конструкций. Формы актов регламентируется приказом Минстроя РФ от 16.05.2023 N 344/пр «Об утверждении требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства». 
В период производства работ Подрядчик оформляет:
- акты на скрытые работы;
- акты ответственных конструкций.
Перечень Актов на скрытые работы и ответственных конструкций, и приложения к ним уточняются Заказчиком в период производства работ.
Лаборатория Подрядчика должна иметь Заключение о состоянии измерений в лаборатории или быть аккредитована, на весь комплекс лабораторных испытаний, необходимых для оценки качества используемых материалов и выпускаемой (применяемой) продукции. При необходимости заключается договор с иной лабораторией на выполнение тех видов работ, которые исполнитель не может выполнить собственными силами. Лабораторные испытания проводятся стандартными методами, изложенными в нормативно-технической литературе. Все необходимые Заказчику документы по лаборатории предоставляются до начала производства работ.
При операционном (приемочном) контроле Подрядчиком контролируется ширина, поперечные уклоны после фрезерования.
Ширина фрезерования должна быть не менее ширины существующего асфальтобетонного покрытия до начала работ и подтверждается Подрядчиком геодезической съемкой. Отфрезерованное покрытие должно иметь поперечные уклоны 20 ‰ с отклонениями от заданной величины ± 5 %. Учитывая движение транспортных средств, не допускается оставлять отфрезерованное покрытие на срок более чем 3 дня. 
Приемку слоя из асфальтобетонной смеси для ликвидации деформаций и повреждений осуществляют по следующим показателям: 
- содержание воздушных пустот;
- толщина; 
- ширина;
- поперечный уклон;
- ровность (просвет под рейкой длиной 3 м).
Сцепление должно быть обеспечено. 
Вырубки (керны) отбирают не менее чем в одной точке на площади до 3 000 м² готового слоя. В каждой точке отбирают не менее трех вырубок (кернов).
Поперечный уклон должен соответствовать ГОСТ Р 59120-2021. 
Ровность (просвет под рейкой длиной 3 м) должна соответствовать ГОСТ Р 59120-2021. Отклонение соответствовать требованиям ГОСТ Р 59120-2021.
При устройстве слоя износа покрытия из ЩМА 16 Подрядчик проводит замеры геометрических параметров, фактических уклонов, ровности и толщины устраиваемого слоя. Подрядчик контролирует качество уплотнения.
Приемку асфальтобетона ЩМА 16 осуществляют по следующим показателям:
- содержание воздушных пустот;
- толщина;
- ширина;
- поперечный уклон;
- ровность (просвет под рейкой длиной 3 м);
- коэффициент сцепления.
Сцепление между верхним и нижележащим асфальтобетонным слоем должно быть обеспечено.
Для приемки и оценки соответствия качества слоя отбирают керны (вырубки) из устроенного слоя асфальтобетона не ранее чем через одни сутки после его уплотнения. Не рекомендуется отбирать вырубки (керны) для приемки слоя по прошествии более 14 суток с момента открытия движения по участку в связи с возможным изменением параметров слоя (толщина, плотность, содержание воздушных пустот) от воздействия автотранспорта.
Вырубки (керны) отбирают не менее чем в одной точке на площади до 3 000 м² готового слоя. В каждой точке отбирают не менее трех вырубок (кернов).
Места отбора выбирают не ближе 1 м от кромки слоя и 2 м от межсменных (холодных) поперечных стыков. 
Качество уплотнения определяют по содержанию воздушных пустот в кернах (вырубках). 
Толщина слоя износа покрытия должна быть 5 см. по автомобильной дороге Берестовое-Николаевка км 0+00 — км 12+900, Запорожская область.
Допустимые отклонения по толщине слоя асфальтобетона ЩМА 16 относительно проектных значений должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 58406.1-2020.
По ширине отклонение от нормативного значения должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 59120-2021.
Поперечный уклон должен соответствовать ГОСТ Р 59120-2021. Отклонение поперечных уклонов должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 59120-2021.
Ровность (просвет под рейкой длиной 3 м) должна соответствовать ГОСТ Р 59120-2021. Отклонение должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 59120-2021.
Коэффициент сцепления колеса автомобиля с покрытием должен соответствовать требованиям ГОСТ 59120-2021 и быть не ниже 0,35.
Асфальтобетонные смеси транспортируют к месту укладки автомобилями-самосвалами, сопровождая каждый из них транспортной документацией. Кузова автомобилей-самосвалов должны быть чистыми и не иметь существенных дефектов внутренней поверхности. Рекомендуется обработка кузовов антиадгезионным средством, не оказывающим негативное влияние на асфальтобетонную смесь.
Толщина слоя, в период производства работ, контролируется непосредственно за укладчиком металлическим промерником. Подрядчик проводит замеры через 20 м в трех точках на поперечнике. Толщина неуплотненного слоя определяется по акту пробного уплотнения. Результаты заносятся в общий журнал производства работ.
- Геометрические параметры, толщина, фотометрические характеристики (светоотражение, световозвращение) горизонтальной дорожной разметки должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51256-2018 (или ГОСТ 32953-2014), правильность нанесения в плане на покрытие дорожной разметки должна соответствовать ГОСТ Р 52289-2019.
Контроль качества при операционном и приемочном контроле по работам, не учтенным настоящим техническим заданием, проводится в соответствии с требованиями нормативных документов.
Все результаты измерений заносятся в ведомости промеров и предоставляются Заказчику при приемке работ в составе исполнительной документации.

V. Приемка выполненных работ.

Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком совместно с Подрядчиком. В ходе приемки выполненных работ проверяется соответствие видов работ и их объем Контракту, а также качество выполненных работ на соответствие требований действующей нормативной документации. Помимо визуального осмотра проводятся необходимые замеры (по необходимости), отбор проб материалов и готовой продукции с целью подтверждения выполненных объемов с надлежащим качеством (по необходимости).
Законченные Объекты принимаются в эксплуатацию приемочной комиссией. Эксплуатация Объектов, не принятых приемочной комиссией, не допускается.
Приемочные комиссии обязаны также проверить соответствие вводимых в действие мощностей и фактической стоимости Объекта.
Рабочая комиссия по результатам работы определяет степень готовности Объекта к эксплуатации и к предъявлению его приемочной комиссии, а также возможность его использования для пропуска транзитного транспорта.
Сроки работы комиссий определяются в распоряжении об их проведении.
По результатам работы приемочная комиссия принимает решение о возможности приемки Объекта в эксплуатацию и оформляет соответствующий акт приемки в эксплуатацию.
Проект акта приемочной и рабочей комиссий подготавливает Заказчик совместно с Подрядчиком, если иное не предусмотрено Контрактом на дорожные работы.
Объекты должны принимать в эксплуатацию в период, благоприятный для визуального обследования, проведения измерений, отбора проб и образцов для оценки качества примененных материалов, конструкций и выполненных работ. 
Не допускается приемка в эксплуатацию Объектов, выполненных с отступлениями от действующей нормативной документации и Регламента оценки качества и приемки дорожных работ.
Порядок работы комиссий 
Рабочие комиссии назначаются распоряжением (приказом) Заказчика не позднее
чем в 10-дневный срок после получения письменного извещения Подрядчика о готовности Объекта к сдаче. Порядок и продолжительность работы рабочих комиссий определяется Заказчиком по согласованию с Подрядчиком с учетом требований настоящего Регламента.
В состав рабочих комиссий включаются представители:
- Заказчика (председатель комиссии);
- Подрядчика;
- субподрядных организаций (при их наличии);
- эксплуатирующей организации;
- инженерной организации, осуществляющей строительный контроль (при его осуществлении независимыми организациями).
По решению Заказчика в состав рабочей комиссии могут включаться также представители других организаций и органов государственного надзора.
До начала работы рабочих комиссий Заказчик организует выполнение оценки основных транспортно-эксплуатационных характеристик сдаваемого Объекта.
В ходе работы рабочие комиссии проверяют:
- наличие и содержание предоставленной документации по Объекту;
- соответствие Объекта требованиям соответствующих НД.
Приемочные комиссии
В состав приемочных комиссий включаются представители:
- Заказчика;
- Подрядчика;
- субподрядных организаций (при их наличии);
- эксплуатирующей организации;
- инженерной организации (при его осуществлении независимыми организациями).
По инициативе Заказчика в состав комиссии по согласованию с другими организациями и органами государственного надзора могут быть дополнительно включены их представители.
В ходе работы приемочные комиссии проверяют:
- наличие и содержание предоставленной к приемке документации;
- соответствие Объекта требованиям соответствующих НД.
После ознакомления с предоставленной документацией приемочная комиссия проверяет устранение несоответствий, выявленных рабочими комиссиями.
Приемочные комиссии имеют право:
- во время работы комиссии создавать из ее членов и привлеченных специалистов-экспертов специализированные подкомиссии (группы) по проверке качества выполненных работ по конструктивным элементам, отдельным сооружениям;
- проверять соответствие выполненных работ актам на скрытые работы (ответственные конструкции);
- производить, при необходимости, дополнительные испытания строительных материалов, изделий и контрольных образцов.
Оформление результатов приемки в эксплуатацию: решение рабочей и приемочной комиссий необходимо оформлять соответствующими актами.
Заключение рабочей комиссии о готовности законченного Объекта для предъявления приемочной комиссии оформляется актом. 
Подрядчик предоставляет рабочей комиссии следующую документацию:
- список организаций, участвовавших в производстве дорожно-строительных и других видов работ, с указанием выполненных ими работ и фамилий инженерно-технических работников, непосредственно ответственных за их выполнение;
- комплект исполнительной документации на предъявляемый к приемке Объект с подписями о соответствии выполненных работ проектной документации тех лиц, которые ответственны за производство работ;
- копии документов, удостоверяющих качество материалов, примененных при производстве работ по Объекту;
- акты промежуточной приемки скрытых работ и акты приемки ответственных конструкций;
- акты индивидуальных испытаний смонтированного оборудования, электроснабжения, дренажных устройств, средств связи и т.д.;
- журналы производства работ и другая необходимая исполнительная документация;
- журналы авторского надзора проектной организации, материалы обследований и проверок в процессе строительства органами государственного надзора;
- гарантийный паспорт Объекта;
- другую документацию, оформляемую Подрядчиком, наличие которой позволяет получить более подробную информацию о качестве работ и сдаваемом Объекте в целом. 
В случае обнаружения несоответствий рабочая комиссия составляет акт. После устранения несоответствий рабочая комиссия в том же составе производит повторную приемку.
Приемка Объекта в эксплуатацию оформляется актом приемочной комиссии, который подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком.
Акт приемочной комиссии составляется в пяти экземплярах.
Вся документация по приемке Объекта в эксплуатацию хранится у Заказчика. Срок хранения - на постоянной основе.
Перечень документов, прилагаемых к акту приемки в эксплуатацию законченного строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом объекта, регламентируется ГОСТ 32755-2014, Распоряжением Минтранса от 01.10.2002 № ИС 834-р, Распоряжением Росавтодора от 08.02.2005 № ОБ-29-р.
Подрядчик выдает Заказчику Гарантийный паспорт (приложение к акту приемочной комиссии) и принимает на себя обязательства устранять за счет собственных средств и собственными силами дефекты в порядке и сроки, предусмотренные условиями Контракта на дорожные работы и в строгом соответствии с действующими НД, определяющими требования к параметрам и свойствам безопасной эксплуатации Объекта, утвержденным в Управлении регламентом мониторинга объектов, находящихся на гарантийном обслуживании. Заказчик согласно заключенному контракту на содержание действующей сети автомобильной дороги, актом передает Объект эксплуатирующей организации.
Если приемочная комиссия принимает решение о невозможности приемки Объекта в эксплуатацию, то вместо акта приемки составляется мотивированное заключение с обоснованиями, имеющими ссылки на действующие законодательные и нормативные акты, которое подписывается всеми членами приемочной комиссии, с рекомендуемыми мерами и сроками по обеспечению ввода Объекта. В заключении указываются конкретные организации, по вине которых Объект не принят в эксплуатацию. Подрядчику начисляются штрафные санкции в установленном порядке за срыв ввода в эксплуатацию Объекта.
Допускается особое мнение членов приемочной комиссии, по которому дается заключение председателя приемочной комиссии.
К моменту ввода в эксплуатацию объекта Подрядчик оформляет гарантийный паспорт, в соответствии с которым берет на себя обязательства устранять дефекты, возникшие в течение гарантийного срока. Гарантийный срок начинается с момента подписания акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Контракту.
Подрядчик передает Заказчику за 5 (пять) календарных дней до начала приемки законченного Объекта документы, необходимые для сдачи Объекта в эксплуатацию, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.
К итоговому документу о приемке, должны быть приложены подписанные Сторонами последние Акты о приёмке выполненных работ (по форме КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), Журнал учета выполненных работ по форме
КС-6а. 
Датой приемки выполненной работы считается дата размещения в единой информационной системе соответствующего документа о приемке, подписанного Заказчиком.

VI. Обязательные требования по предоставлению информации

Подрядчику необходимо:
- Еженедельно предоставлять Заказчику информацию о производстве работ, выполняемых физических объемах со стоимостью работ, соответствие графику производства работ.
- Ежемесячно представлять Заказчику отчет об ожидаемом выполнение работ на следующий месяц (в текстовом виде и по электронной почте, объем со стоимостью работ).
- При вводе объекта в эксплуатацию исполнитель предоставляет заказчику фотографии объекта до момента начала работ, в период производства работ, после завершения работ на объекте в количестве не менее 10 штук. 
Комплект фотографий («до», «во время работ», «после») должен быть сделан с одной точки, желательно с привязкой к километровому знаку и размещен на файлообменнике. Информацию Заказчику о размещении Исполнителем фотоматериала на файлообменнике последний предоставляет в виде информационного письма, зарегистрированном в установленном порядке.
Формат фотоматериала 30х40 см; 300 dpi; цветное пространство sRGB; формат: jpeg (+RAW).
- Исполнительная документация (акты ответственных конструкций, акты на скрытые работы, а также все приложения к ним, содержащие подписи уполномоченных лиц дополнительно должны быть оформлены в электронном виде в формате .pdf и переданы Заказчику. Информацию Заказчику о размещении Исполнителем фотоматериала на файлообменнике последний предоставляет в виде информационного письма, зарегистрированном в установленном порядке.
	Контроль качества при операционном и приемочном контроле по работам, не учтенным настоящим техническим заданием, проводится в соответствии с требованиями нормативных документов. Все результаты измерений заносятся в ведомости промеров и предоставляются Заказчику при приемке работ в составе исполнительной документации.
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Министерство транспорта и развития транспортной инфраструктуры Запорожской области

Исполняющий обязанности министра


_____________________ Н.Н. Лукашенко
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Приложение №1 к техническому заданию выполнение работ 
 




 


ЖУРНАЛ   №

ВЫПУСКА АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________









Начат «___»_______20    г.

Окончен «___»_______20   г.



Ответственный за ведение журнала:
_______________________________
	№ п/п
	
Дата
	№ автомобиля
	Количество изготовленной асфальтобетонной смеси, тн
	Тип, марка асфальтобетонной смеси

	Температура асфальтобетонной смеси при выпуске, °С
	Примечание
	Подпись

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	












ЖУРНАЛ  №

УКЛАДКИ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ

_________________________________________________________
_________________________________________________________







Начат «___»_______20    г.

Окончен «___»_______20   г.



Ответственный за ведение журнала: 
______________________________


	№ п/п
	
Дата укладки 
	Место работы (км, ПК)
	Наименование работ
	Температура воздуха, °С
	Состояние погоды
(осадки, без осадков)
	№ акта пробного уплотнения
	Примечание (возврат материала, брак)
	Подпись

	
	
	начало
	конец
	вид
	Объем, м (м²)
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	10
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ЖУРНАЛ   №

ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ 
 МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ ПОСТУПАЮЩИХ НА ОБЪЕКТ

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________









Начат «___»_______20    г.

Окончен «___»_______20   г.



Ответственный за ведение журнала:
_______________________________


	№ п/п
	
Дата поступления 
	Наименование материала

	Завод-изготовитель, поставщик
	Ед.изм. (шт., м³, тн)
	Кол-во
	Отклонения от ГОСТа, СП, ТУ
	Примечание
	Подпись

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



АКТ
пробного уплотнения асфальтобетонной смеси 

Объект ______________________________________________________________________________
Привязка к трассе: км ______________________________ ПК ________________________________
Длина захватки: ______________________________________________________________________
Дата проведения работ: ________________________________________________________________
Погодные условия: ____________________________________________________________________
Тип и масса катков, входящих в звено: ___________________________________________________
Схема движения катков: _______________________________________________________________
Тип а/бетона, толщина слоя: ____________________________________________________________
Максимальная плотность а/б смеси по составу, г/см3 _______________________________________
Объемная плотность а/б смеси по составу, г/см3 ___________________________________________
Содержание воздушных пустот а/б смеси по составу, % ____________________________________

Результаты лабораторных испытаний пробного уплотнения

	Тип и масса катков в звене
	Скорость движения катков, км/час
	Число проходов по одному следу
	Время уплотнения
	Толщина слоя до уплотнения, см
	Толщина слоя после уплотнения, см
	Объемная плотность в вырубках, г/см³
	Содержание воздушных пустот в вырубках, %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	9

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



Заключение: ___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Производитель работ (прораб, мастер) ___________________________________________________
Представитель лаборатории ____________________________________________________________
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